



PROTOCOLIZADO
 CONTRATO N°
 ACTA N° 101-22

Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Concurso Privado de Precios N° 36/2022 – 22 de Julio de 2022 – Expediente N° 207430/2022, PARA “PAVIMENTO DE ADOQUINES CALLE MONTE SACRAMENTO, CERRO AMAZONAS Y CERRO NIHUIL DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”-----

----- En la Ciudad de Villa Carlos Paz, al día 22 del mes de Julio de 2022 siendo las 12:00hs, se reúnen en la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en Liniers N° 50, con la presencia del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Ing. Gustavo García Setti, el Sr. Director de Obras Públicas Luis M. Piñero, la Sra. Directora de Modernización y Gestión de Calidad Lic. Marina Mossé, la Sra. Secretaria de Actas Evelyn Schmithalter y también los oferentes:-----

Sr HEINZE FERNANDO D.N.I 17.627.408 en representación de MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L.-----

Sr DOMINGUEZ MARTÍN D.N.I 18.496.818 en representación de NEW PROJECTS S.A.-----

Sr SANCHEZ ARNOBIO D.N.I 16.177.198 en representación de BORA VIARL S.R.L.-----

----- Acto seguido se procede al inicio del Acto de Apertura de Sobres correspondiente al Concurso Privado de Precios N° 36, según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones.-----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 1 presentado por la firma ADOPAVI S.A presenta la documentación establecida en el inciso 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ciento Treinta y Tres con 25/100 (\$ 9.491.133,25.-)-----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 2 presentado por la firma NEW PROJECTS S.A presenta la documentación establecida en el Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 (\$ 10.437.800,00.-)-----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentado por la firma BORA VIAL S.R.L presenta la documentación establecida en el Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Nueve Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Dos con 47/100 (\$ 9.267.962,47.-)-----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 4 presentado por la firma MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L presenta la documentación establecida en el Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Ocho Millones Novecientos Veintisiete Mil Noventa y Nueve con 22/100 (\$ 8.927.099,22.-)-----

BORAVIAL SRL
 ARNOBIO A. SANCHEZ
 DEPARTAMENTO COMERCIAL

Cr. Martín Domínguez
 NEW PROJECTS S.A.
 Presidente

MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Ing. Fernando J. Heinze
 Socio Gerente

EVELYN SCHMITHALTER
 Secretaria de Actas
 Municipalidad de Villa Carlos Paz

LUIS M. PIÑERO
 Dir. de Obras Públicas
 Municipalidad de Villa Carlos Paz

Lic. Marina Mossé
 Directora de Modernización
 y Gestión de Calidad
 Municipalidad de Villa Carlos Paz


Ing. Gustavo García Setti
 SECRETARIO DE DESARROLLO
 URBANO AMBIENTAL
 Municipalidad de Villa Carlos Paz


Se deja constancia que las ofertas y documentaciones presentadas por los oferentes serán analizadas por la Comisión de Adjudicación, previo dictamen de Asesoría Letrada.-----

Preguntando a los oferentes presentes si desean formular alguna aclaración u observación, los mismo responde que no.-----


No existiendo otra cuestión que tratar, se cierra el Acto a las 12:18 horas y se firman dos ejemplares de la presente acta a efectos de que conste una en el Expte. N° 207430/2022, y una copia para Oficialía Mayor.-----


No siendo para más se da por terminado el acto en el lugar y fecha mencionados más arriba, firmando los presentes ante mí, Doy Fe.-----



BORA VIAL SRL
ARNOBIO A. SANCHEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL



Cr. Martín Domínguez
NEW PROJECTS S.A.
Presidente


MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Fernando J. Heinz
Socio Gerente


EVELYN SCHMITHALTER
Secretaria de Actas
Municipalidad de Villa Carlos Paz


LUIS M. PIÑERO
Dir. de Obras Públicas
Municipalidad de Villa Carlos Paz


Lic. Marina Mossé
Directora de Modernización
y Gestión de Calidad
Municipalidad de Villa Carlos Paz


Ing. Gustavo Garcia Setti
SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL
Municipalidad de Villa Carlos Paz